DIRECTIA GENERALA COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA SI PRESTARI
SERVICII A CONSILIULUI MUNICIPAL CHISINAU

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionare SERVICII:
INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE
»Organizarea pietelor agroalimentare municipale in sectoarele or. Chisinau”

Cap. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI. BENEFICIARI

1.1. Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabilii sarcinile proiectantului, in
vederea intocmirii Studiului de fezabilitate ,,Organizarea pietelor agroalimentare
municipale in sectoarele or. Chisindu”

Caietul de sarcini prezinta specificatii si cerinte minime referitoare la nivelul calitativ,
tehnic si de performanta, necesar realizarii Studiului de fezabilitate care constituie obiectul
contractului. Studiul de fezabilitate trebuie sa respecte continutul cadru al studiului de
fezabilitate, in conformitate cu prevederile legale. Studiul de fezabilitate va fi intocmit in
conformitate cu tema pentru studiul de fezabilitate, atasata caietului de sarcini.

Prestatorul va solicita si obfine in numele si cu acceptul beneficiarului, toate
documente necesare pentru/sau in legatura cu realizarea obiectului contractului.

1.2. Beneficiarul Studiului de fezabilitate Directia generala comert APPS a CMC.

Cap. II. CONDITII GENERALE

2.1. Informatiile generale privesc aplicarea procedurii de licitatie publica in vederea
atribuirii Contractului de achizitii pentru realizarea Studiului de fezabilitate, conform
prevederilor Hotararii Guvernului Nr. 948 din 25.11.2013 ”Cu privire la aprobarea Strategiei
de dezvoltare a comertului interior in Republica Moldova pentru anii 2014-2020 si deciziei
Consiliului municipal Chiginau nr. 3/13 din 19.05.2015 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei
de dezvoltare a comertului interior in municipiul Chisinau pentru anii 2015-2020".

2.2. Nerespectarea, de catre Ofertant a instructiunilor si prevederilor din
documentatia standart pentru procedurile de achizitii publice pentru elaborarea Studiului de
fezabilitate si a documentatiei de proiect, precum si ale prezentului Caiet de sarcini atrage,
dupad caz, descalificarea acestora sau respingerea ofertelor prezentate.

Cap. I1l. SCOPUL ACHIZITIEI

Scopul achizitiei este realizarea studiului de fezabilitate privind organizarea in
fiecare sector a pietelor municipale de produse agroalimentare destinate preponderent
pentru producatorii autohtoni, care, totodatd va fi baza de plecare pentru o viitoare
achizitie de proiectare si executie a obiectivelor mai sus prezentate.



Cap. IV. CERINTE IMPUSE DE BENEFICIAR
Studiul de fezabilitate va avea urmatorul continut:
4.1. Date generale
a) denumirea investitiei
b) elaborator
c) amplasament
d) tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei; relevanta proiectului
pentru obiectivele competitiei; justificarea necesitatii interventiei publice.
e) descrierea investitiei (descriere generala, stare actuala, preconizari)
4.2. Date tehnice
a) date generale
b) situatia existenta, identificarea si analiza problemelor
c) analiza si selectia alternativelor optime
e) obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati:

- identificarea zonei si suprafetelor necesare pentru deschiderea pietelor
agroalimentare municipale in fiecare sector al or. Chisinau;

- estimarea volumului de produse agroalimentare recoltate de Intreprinderile agricole
din localitatile suburbane din componente mun. Chisindu;

- estimarea volumului productiei agroalimentare intrate in or. Chisindu din toate
directiile (nord — sud — est — vest);

- estimarea nr. locuitorilor in zona datd, calculul necesitatilor populatiei, nivelul
salariilor/veniturilor, capacitatea de cumparare, caile de acces, reteaua de unitdti comerciale
stationare in zona data, infrastructura etc.).

- studierea raportului cerere-oferta (concordanta sau neconcordanta dintre volumul,
structura si calitatea ofertei (productiei) cu nivelul, structura si calitatea cererii (nevoile de
consum);

- calculul cheltuielilor pentru intretinerea unei pietei (servicii comunale, salubrizare,
paza etc.), pentru stabilirea costului unui loc de comert in piat;

- analiza situatiei si stabilirea periodicitatii activitatii pietelor (permanent; 1 —2 — 3 zile
in saptdmana/luna etc.);

- efc;

4.3. Concluziile studiului de fezabilitate:

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi
atinse;

- scenariul recomandat de catre elaborator;

- avantajele scenariului recomandat.

Cap. IV. PERIOADA DE ELABORARE A PROIECTULUI
5.1. Durata contractului
Studiul va fi intocmit in termen de 30 zile de la semnarea contractului.
Prestatorul are obligatiunea de a fi prezent si de a sustine proiectul in fata CMC.



