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APROBAT  

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 

DECIZIA Nr.________ din _________ 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU ELABORAREA 

CONCEPŢIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

A INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR  

PENTRU TERITORIUL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 

 

 

I. PREAMBUL  

Conform pct.4 al deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.22/40 din 25 decembrie 2008 “Cu 

privire la aprobarea Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău”, este stabilit că pentru 

Zona Centrală istorică a orașului Chișinău, Regulamentul local intră în vigoare după aprobarea de către 

Consiliul municipal Chișinău a Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău  și Schemei complexe a 

transporturilor mun. Chişinău. 

Proiectele Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău  și Schema complexă a transporturilor 

mun. Chişinău au fost comandate în modul stabilit de către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și 

Relații Funciare în anul 2008, fiind elaborate de către IMP “Chișinăuproiect”, expuse pentru consultări 

cu populația, specialiști și experți în domeniul urbanismului din luna ianuarie anului 2012, care nu au 

fost acceptate până în prezent, unele din motive fiind necorespunderea soluțiilor urbanistice 

principiilor contemporane de planificare a orașelor istorice, supraîncărcarea centrului orașului cu 

magistrale și transport, trasarea în perspectivă a bulevardului Cantemir și prelungirea străzii Sfatul Țării 

până la nodul de intersecție Visterniceni, inclusiv avizele negative de la Ministerul Culturii (demersul 

nr.04-09/364 din 18.05.2013) și a Academiei de Științe a Moldovei (demersul 974-24/5 din 

22.05.2013).  

Pornind de la analiza multiplelor sugestii, obiecții și propuneri parvenite în urma dezbaterilor 

publice, inclusiv aspectele critice ale specialiștilor și experților în domeniul urbanismului în privința 

proiectelor Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău  și Schema complexă a transporturilor mun. 

Chişinău, elaborate de către IMP “Chișinăuproiect” cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic 

General al or. Chișinău, aprobat de către Consiliul Municipal prin decizia nr. 68/1-2 din 22.03.2007, 

având ca scop îmbunătățirea și modernizarea strategiei  de transport public și privat în conformitate cu 

principiile de bază al planificării contemporane într-un oraș cu statut istoric, cât și a ideilor deja testate 

în urma experienței diverselor orașe privind reducerea pe cât e posibil a traficului auto în zona centrală 

a orașului, prin oferirea de alternative viabile și eliminarea infrastructurii ce încurajează tranzitarea 

centrului, se impune modificarea compartimentului  Planului Urbanistic General al orașului Chișinău 
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actual: Servicii Publice / A. Transport, prin elaborarea “Concepției de dezvoltare durabilă a 

infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău”, care după aprobare va servi 

drept bază pentru modificarea „Schemei complexe a transporturilor mun. Chişinău”, inclusiv şi 

elaborarea proiectelor „Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chişinău”  şi „Reactualizarea Planului 

Urbanistic General al orașului Chișinău”.  

 

 Elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru 

teritoriul municipiului Chișinău se va face cu respectarea prevederilor legate în domeniu, accentul va 

fi pus pe schimbarea priorităților și pe importanța recuperării patrimoniului istoric, prin eliminarea 

destructurării urbane generate de intervențiile din perioada post sovietică, inclusiv din ultimii 25 ani 

și reconectarea acestei zone la viața orașului.  

 

II. INFORMAȚII GENERALE INTERIMAR 

 
Denumirea proiectului: CONCEPȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A INFRASTRUCTURII  

TRANSPORTURILOR PENTRU TERITORIUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU.  

Autoritatea contractantă: Direcția Generală Arhitectură, Urbanism ș Relații funciare.  

Beneficiar: Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații funciare. 

Amplasamentul: Regiunea de Dezvoltare Centru, municipiul Chișinău, Suprafața municipiului 
Chișinău – 571,6 kmp, Suprafața orașului Chișinău – 123 kmp, Suprafața zonei centrale – 6,2 kmp. 
Distanța maximă pe direcțiile:  Nord-Sud – 33 km și Est-Vest – 37 km.  

Contextul elaborării: Deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 68/1-1 din 22.03.2007 și 
nr.68/1-2 din 22.03.2007 privind aprobarea „Planului Urbanistic General al orașului Chișinău” şi “Planul 
de Amenajare a Teritoriului municipiului Chișinău”; Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/40 din 
25 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului local de urbanism; decizia Consiliului municipal 
Chișinău nr.4/19 din 21.12.2015 despre elaborarea proiectului privind reactualizarea Planului 
Urbanistic General al orașului Chișinău și Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chișinău, 
inclusiv a dispozițiilor conducerii Primăriei nr.10-d din 09.01.2012, nr.350 din 27.04.2012, nr.38-d din 
03.02.2016, nr. 89-d din 03.02.2017 și nr.110-d din 13.02.2017.   

  

Legislație și acte normative: Concepția strategică trebuie să se bazeze pe practici de 

planificare existente, luând în considerație legislația și documentele de urbanism elaborate până în 

prezent sau în curs de proiectare: 

- Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului 

- Hotărârea Parlamentului nr. 2531-XXII din 22 iunie 1993 referitor la aprobarea Registrului 

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.  

- Legea drumurilor nr. 509 din 22.06.1995 

- Legea nr. 198 din 26.09.2008 pentru ratificarea Convenției-cadru a Consiliului Europei 

privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate 

- Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 cu privire la Mecanismul 

de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.  

Documente de urbanism existente 

- HABITAT III, Noua Agendă Urbană, adoptată de Conferința Națiunilor Unite, ianuarie 2017. 

- Strategia de Transport și Logistică pe anii 2013-2022 aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.827 din 28.10.2013. 
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- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

acesteia aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 301 din 24.04.2014.  

- Strategia de transport a mun. Chișinău, Karlsruhe, București, decembrie 2013. Lucrare 

realizată de suportul EBRD. 

- Conceptul proiectului de construcție a șoselei de centură a municipiului Chișinău, elaborat 

de către Ministerul Transporturilor și Infrastructura Drumurilor în anul curent. 

- Optimizarea transportului public în municipiul Chișinău, Institutul pentru Dezvoltare ;i 

Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul, Chișinău, 2011.  

- Studiu de investigare a stării Centrului Istoric Chișinău, elaborat în cadrul proiectului Hist. 

Urban “Revitalizarea integrată a orașelor istorice în scopul dezvoltării policentrice 

durabile”, finanțat de către Uniunea Europeană în anul 2008. 

- Studiu de Fezabilitate “Protecția împotriva inundațiilor teritoriilor centrelor populate din 

municipiul Chișinău” în anul 2011. 

- Concept privind revitalizarea integrată a Centrului Istoric al orașului Chișinău (document în 

lucru), 2017 

- Proiectul de Transport Public din Chișinău, Programul de consultanță privind 

reglementarea și restructurarea transportului public. Strategia de transport a Municipiului 

Chișinău, anul 2013. 

- Raport privind implementarea strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 

2013-2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Chișinău, 2016.  

 

III. SCOPUL LUCRĂRII 

Aprecierea factorilor care influențează în prezent la problema traficului, aprecierea direcțiilor 
principale de dezvoltarea a infrastructurii drumurilor, măsurilor ce urmează a fi interpuse pentru 
ameliorarea și îmbunătățirea situației create în prezent, inclusiv pentru o perioadă lungă de timp. 
Dezvoltarea transporturilor va asigura punerea în aplicare a conceptelor contemporane de planificare 
și management pentru mobilitatea urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice municipiului 
Chișinău, va servi drept bază pentru modernizarea și modificarea principiilor generale ale Schemei 
Complexe a Transportului și a compartimentului de transport elaborat anterior.  

Concepția dezvoltării infrastructurii transporturilor pentru municipiul Chișinău, perioada 
2018 – 2042, prezintă un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, având ca 
scop îmbunătățirea accesibilității și buna integrare a diferitor moduri de mobilitate și transport.  

De asemenea, ar trebui luate în considerare următoarele obiective principale:  
- Modernizarea tramei stradale a orașului pentru asigurarea legăturilor de transport între sectoarele 

administrative cu evitarea zonei centrale; 
- Asigurarea legăturilor de transport între localitățile municipiului; 
- Reducerea traficului auto din zona Centrală a orașului;  
- Dezvoltarea transportului în comun cu propuneri de implementare a modelului intermodal de 

transport; 
- Racordarea rețelei de străzi a municipiului la magistralele internaționale; 
- Asigurarea diferitor opțiuni de transport tuturor cetățenilor: public (autobuz, troleibuz, tramvai), 

auto; 
- Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
- Propunerea politicilor integrate de parcaje și circulație rutieră 
- Asigurarea accesibilității continui și sigure pentru pietoni: trasee pietonale și pentru biciclete care 

vor lega spațiile publice de importanță urbană.  
- Reamplasarea stației de cale ferată și serviciilor conexe transportului de marfă după limitele 

orașului Chișinău: stațiile Revaca și Mereni.  
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Notă: Concepția dezvoltării infrastructurii transporturilor trebuie să prezinte o bază a 

întemeierii și necesității de a moderniza și modifica principiile generale ale Schemei Complexe a 

Transportului și a compartimentului de transport din PUG actual cu introducerea strategiilor, 

planurilor și programelor de dezvoltare a tramei stradale și tuturor tipurilor de transport din 

municipiu.  

 
 

IV. SARCINILE LUCRĂRII 

               Scopul final al Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor 

pentru teritoriul municipiului Chișinău (termen de proiectare 12 luni de la desemnarea câștigătorului 

licitaţiei), va consta în propunerea unor măsuri care să contribuie la sustenabilitatea economică, de 

mediu și socială a sistemului de transport, la creșterea accesibilității pentru pietoni.   

           Concepția va pune bazele unei abordări moderne, conformate la standardele 

contemporane a problematicii transportului urban și recomandări de lucru care vor sta la baza 

deciziilor referitoare la dezvoltarea transporturilor în municipiul Chișinău și din localitățile 

municipiului.   

 Analiza rețelei de transport în comun corelată cu rețelele stradale existente, cele 

proiectate și gradul de încărcare al acesteia din punct de vedere al traficului, precum și 

propunerile de dezvoltare a serviciilor de transport în comun pe principii moderne capabile să 

ofere servicii care să determine o reducere relativă a cerințelor de transport cu automobilul. 

Soluții de reducere pe cât posibil a traficului auto în centru, inclusiv zonele de locuit, prin 

oferirea de alternative pe drumurile ocolitoare existente, luând în calcul și arterele de ocolire 

în proces de proiectare și construire.  

                                 Definitivarea strategiei de dezvoltare a sistemului de transport public, cât și cel 

privat și a infrastructurii rutiere pentru municipiul Chișinău până în anul 2042, cu stabilirea fazelor de 

proiectare și realizare: 

 Faza I – Strategia și direcțiile de dezvoltare a infrastructurii transporturilor pentru anii 2018-

2042, termen de proiectare – 7 luni de la desemnarea câștigătorului licitaţiei, care după 

aprobare în modul stabilit de către Consiliul municipal Chișinău va servi drept bază pentru 

modificarea documentației urbanistice: “Planul Urbanistic General al orașului Chișinău”, 

„Schemei complexe a transporturilor mun. Chişinău” şi  „Planul Urbanistic Zonal Centru or. 

Chişinău”  ”.  

 Faza II – Planul de implementare și soluții de realizare (măsuri și proiecte) a Concepției de 

dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pe termen scurt, mediu și lung, termen 

de proiectare  cinci luni după aprobarea Faza I.   

 

V. DURATA CONTRACTULUI  

  Termenul de predare a Concepției este de 12 luni de la data semnării contractului.  

  Pe parcursul elaborării documentației, materialele de proiect vor fi prezentate preventiv 

pentru examinare și consultarea Comisiilor de profil ale Consiliului Municipal Chișinău, specialiștilor 

Primăriei mun. Chișinău, experților în domeniu și populației.    

  Prezentarea documentației va coincide cu etapele de elaborare a Concepției, stabilite în 

capitolul  V.  

              Fazele prezentărilor preventive sunt: 

 Faza I –Strategia și direcțiile de dezvoltare a infrastructurii transporturilor pentru anii 2018-

2042,  termen de proiectare  7 luni de la desemnarea câștigătorului licitaţiei.   
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A. Analiza situației existente și problemele identificate la nivel de oraș şi municipiu, pe 

fiecare palier studiat (populație, structura spațială/funcțiuni urbane, transportul motorizat 

și pietonal, rețea stradală, accesibilitate). 

B. Plan de formare a Sistemului Unic de Transport pentru  oraşul şi municipiul Chișinău, 

ținând cont de tendinţele contemporane privind crearea (formarea) Aglomeraţiilor 

Metropolitane.  

 Faza II – Planul de implementare și soluții de realizare a Concepției de dezvoltare durabilă a 

infrastructurii transporturilor pe termen scurt, mediu și lung, termen de proiectare  cinci luni 

după aprobarea Faza I.  

A. Program de acţiuni și soluții de realizare (măsuri și proiecte) a Concepției de dezvoltare 
durabilă a infrastructurilor de transport pe termen scurt, mediu și lung. 

 
 
               VI. ELABORAREA CONCEPȚIEI  FAZA I - STRATEGIA ȘI DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR PENTRU ANII 2018-2042 

 

Etapa I - Colectarea datelor inițiale - sondaj: 

 Evoluția demografică și socio-economică: Tablou demografic general, dispersarea populaţiei, 

carectirizarea acesteia, aprecierea locurilor de muncă; 

Reţeaua rutieră şi de transport public 

 Date despre infrastructura de transport: trafic auto, trafic de mărfuri, managementul 

traficului, oferta de transporturi, trafic drumuri publice, utilizarea transportului în comun; 

 Sistemul de parcări auto; 

 Evaluarea impactului asupra mediului; 

 Informații despre spațiile publice, verzi și agrement (inclusiv în zona centrală).  

 Practica rezolvării infrastructurilor de transport a orașelor contemporane similar funcțional 

orașului Chișinău. 

 Chestionare adresate populației privind infrastructura de transport (eșantion minim 1% din 

totalul populației) vor fi organizate cu scopul de a determina originea și destinația deplasărilor, 

opinii privind circulația rutieră și a transportului public. 

 

Etapa II - Analiza situației existente: 

 Analiza eficienței rețelei stradale și a transportului public 

 Analiza trasării coridoarelor magistralelor internaționale; 

 Analiza structurii rutiere din centrul istoric al or. Chișinău; 

 Analiza accesibilității pietonale; 

 Rețeaua generală/complexă de circulații care cuprinde toate formele de transport din zona 

examinată; 

 Mijloace alternative de mobilitate – deplasări cu bicicleta, circulații pietonale și deplasarea 

persoanelor cu mobilitate redusă; 

 Managementul traficului – staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, 

semnalizare, structuri de management la nivelul autorității planificatoare; 

 Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate – zone centrale protejate, zone logistice, 

poli ocazionali de atracție/generare de trafic, zone intermodale – gări, aeroport etc;  

 Evaluarea de mediu – emisii; 

 

Etapa III - Reglementări: 

 Formarea unui model a circulației de transport cu ajutorul programului PTV VISUM 
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 Redimensionarea arterelor principale de circulație în raport cu cerințele de trafic; 

 Propunerea unei trame stadale noi pentru municipiu cu includerea centurii ocolitoare; 

 Reconfigurarea profilelor rețelei stradale pentru favorizarea deplasărilor pietonale, pentru 

desfășurarea circulației în siguranță și într-un mod plăcut, în special în apropierea școlilor, 

instituțiilor publice și de servicii existente și propuse; 

 Stabilirea zonelor cu restricții de circulații; 

 Formarea unui inel de circulație ca centură ocolitoare la zona centrală și eliminarea traficului 

de tranzit din zona centrală; 

 Implementarea sistemului intermodal care să reunească mai multe tipuri de transport în 

comun, facilitând conexiunile dintre acestea;  

 Crearea priorităților de dezvoltare a transportului în comun cu propuneri de implementare a 

modelului intermodal de transport; 

 Organizarea centrelor de transbordare la intrările principale ale orașului cu amenajarea 

parcărilor publice; 

 

VII. FAZA II - PLANUL DE IMPLEMENTARE ȘI SOLUȚII DE REALIZARE (MĂSURI ȘI PROIECTE) A 

CONCEPȚIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR PE TERMEN SCURT, 

MEDIU ȘI LUNG. 

                Sarcinile principale ale Concepției constă în analiza detaliată și găsirea soluțiilor pe perioadele 

de implementare pe termen scurt, mediu și lung, propunerea măsurilor și proiectelor pe paliere: 

- Elaborarea modelului de transport cu ajutorul utilizării programului PTV VISUM 

- Integrarea mobilității de planificare urbană prin contextul socio-economic 

- Organizarea circulației rutiere și pietonale și determinarea politicii integrate privind  

parcajele; 

- Asigurarea siguranței și securității rutiere; 

- Managementul mobilității; 

- Promovarea deplasărilor nemotorizate; 

- Promovarea sistemelor inteligente de transport (conceptul smart city); 

- Întărirea capacității instituționale.  

                       Elaborarea planului de implementare și soluții de realizare (măsuri și proiecte) a 

reglementărilor pe termen scurt, mediu și lung se va elabora cu evidențierea proiectelor prioritare.  

             

    Termenii de etapizare a propunerilor de proiect sunt: 

Termen scurt – 5 ani, perioada anilor 2018-2023 

Termen mediu – 15 ani, perioada anilor 2018 - 2033 

Termen lung – 24 ani, perioada anilor 2018 – 2042  

 

              VIII. STRUCTURA CONCEPȚIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A INFRSTRUCTURII 

TRANSPORTURILOR PENTRU TERITORIUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 

                         Concepția de transport va fi structurată după cum urmează: 

         PIESE SCRISE – Memoriu explicativ 

A. PARTEA ANALITICĂ 

1. INTRODUCERE  

1.1 Scopul și rolul concepției elaborate 

1.2 Încadrarea municipiului în contextul dezvoltării  

1.3 Direcții de dezvoltare pentru conturarea policentrică a sistemului urban-rural în mun. 

Chișinău 
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1.4 Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a activităților 

economice: structura populației ocupate pe ramuri ale economiei, tablou demografic 

general 

1.5 Rețeaua majoră de circulație. Nivelul de accesibilitate 

1.6 Rețeaua de transport public și structura tarifară 

1.7 Siguranța în trafic și impactul asupra cadrului social 

1.8 Transport de marfă și logistic 

1.9 Mijloace alternative de mobilitate: trasee pietonale și pentru biciclete, asigurarea 

accesibilității pentru persoane cu dezabilități 

1.10 Managementul traficului: staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de 

transport, signalistică 

1.11 Resurse turistice 

1.12 Impactul asupra elementelor de mediu 

 

B. PARTEA REGLEMENTATIVĂ 

1.1 Evaluarea generală 

1.2 Evaluarea mod Auto 

1.3 Alocare Transport Public 

1.4 Evaluarea măsurilor operaționale 

1.5 Evaluare de mediu – emisii 

1.6 Efectul măsurilor din model 

1.7 Propuneri de etapizare a proiectelor pe termen scurt, mediu și lung 

1.8 Întărirea capacității instituționale 

1.9 Intervenții majore asupra rețelei stradale. Asigurarea calității spațiului carosabil și 

managementul parcării 

1.10 Transport de marfă. Trasee de circulații 

1.11 Reorganizarea transportului public. Îmbunătățirea acestuia 

1.12 Managementul traficului 

1.13 Propuneri privind dezvoltarea deplasărilor nemotorizate 

1.14 Zone cu nivel ridicat de complexitate. Integrarea mobilității cu planificarea urbană 

1.15 Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare 

1.16 Finanțarea planurilor de investiții pentru mobilitate 

1.17 Partea economică – evaluarea generală pentru implementarea propunerilor pe 

termen scurt, mediu și lung 

1.18 Propuneri privind trasarea coridoarelor transnaționale 

1.19 Organizarea infrastructurii comune pentru deservirea magistralelor internaționale și 

municipale.   

1.20 Propunerile reglementative asupra mediului.  

 
 PIESE DESENATE – PARTEA GRAFICĂ 

A. PARTEA ANALITICĂ 

1.1 Schema de încadrare în teritoriul Republicii cu reflectarea coridoarelor 

magistralelor internaționale, Sc 1: 400 000 

1.2 Planul de bază a municipiului, Sc 1: 25 000 

1.3 Zonificarea funcțională a mun. Chișinău. Zone cu nivel ridicat de complexitate, 

Sc 1: 25 000 

1.4 Schema densității populației în mun. Chișinău, Sc 1: 25 000 
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1.5 Cadrul socio-economic. Schema densității locurilor de muncă din mun. Chișinău, 

Sc 1: 25 000 

1.6 Schema căilor de transport din mun. Chișinău: auto, feroviar, aerian, Sc 1: 25 

000 

1.7 Schema rețelelor de transport public interurban cu infrastructura de deservire, 

Sc 1: 25 000 

1.8 Schema rețelelor de transport public municipal cu infrastructura de deservire, Sc 

1: 25 000 

1.9 Schema circulației transportului cu marfă, inclusiv și de tranzit, Sc 1: 25 000 

1.10 Schema circulației nemotorizate: pietonal și pentru biciclete, Sc 1: 25 000 

1.11 Schema intensității traficului pe magistralele principale, Sc 1: 25 000 

1.12 Schema impactului transportului asupra situației ecologice din municipiu, Sc 1: 

25 000 

1.13 Schema evoluției rețelei stradale din Chișinău.  

 
B. PARTEA REGLEMENTATIVĂ 

1.1 Evoluția socio-economică prezumată în profil spațial. Areale cu dinamici crescute de 

localizare a populației și zone cu nivel ridicat de complexitate, Sc 1: 25 000 

1.2 Zone strategice pentru dezvoltarea mun. Chișinău, Sc 1: 25 000 

1.3 Zone de dezvoltare economică a mun. Chișinău, Sc 1: 25 000 

1.4 Prognoza rutieră municipală pentru anul 2042, Sc 1: 25 000 

1.5 Prognoza rutieră pentru anul 2042 în Zona Centrală a or. Chișinău, Sc 1: 25 000 

1.6 Schema circulației transportului public. Tipuri de transport în comun, Sc 1: 25 000 

1.7 Prognoza zilnică a numărului de călători distribuiți pe diferite tipuri de transport public, 

Sc 1: 25 000 

1.8 Schema circulației transportului de mărfuri, inclusiv cel tranzitar, Sc 1: 25 000 

1.9 Traseele circulației nemotorizate: pietonal și pentru biciclete, Sc 1: 25 000 

1.10 Spații publice. Accesibilitate și continuitate, Sc 1: 25 000 

1.11 Infrastructura de deservire pentru punctele intermodale, Sc 1: 25 000 

1.12 Reconfigurarea circulației, Sc 1: 25 000 

1.13 Modul de afectare a traficului după implementarea proiectelor, Sc 1: 25 000 

1.14 Situația ecologică ameliorată. Tipuri ecologice de transport propuse, Sc 1: 25 000  

1.15 Lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare,  Sc 1: 25 000 

1.16 Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire. 

1.17 Schemele de circulație a transportului rutier și public, deplasărilor pietonale 

prestabilite cu ajutorul programului special PTV VISUM și PTV VISSIM. 

 

IX.  MONITORIZAREA CONCEPȚIEI 

Pe parcursul elaborării documentației, materialele de proiect vor fi consultate cu specialiști în 

domeniul urbanismului, inclusiv cu reprezentanții Comisiilor de profil ale Consiliului Municipal 

Chișinău, cu expunerea rezultatelor dezbaterilor pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău. În 

baza avizelor pozitive a Comisiilor de profil, materialele de proiect vor fi înaintate Consiliului Municipal 

Chișinău pentru examinare și aprobare.  

Prin decizia respectivă vor fi stabilite subdiviziunile primăriei responsabile de implementare și 

monitorizare a Concepției.  

 

 

X. DISPOZIȚII FINALE  
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               Elaborarea documentației se va realiza într-un mod participativ - implicarea populației și a 

actorilor relevanți prin efectuarea unor diferite evenimente și materiale de promovare și 

consultare în diverse etape de elaborare a documentației.  

Datele inițiale vor fi prezentate de către Primăria municipiului Chișinău prin intermediul subdiviziunilor 

responsabile, Primăriile din componența municipiului și organelor de resort cointeresate.  

  Toate documentele cuprinse în caietul de sarcini, precum și cele ce vor fi întocmite în cadrul 

contractului vor fi prezentate în limba română. Proiectantul va preda inclusiv formatul electronic al 

lucrărilor.  

  La finalul contractului documentația realizată va deveni proprietatea beneficiarului, iar 

drepturile de autor vor fi cedate acestuia.    

  Documentația se va elabora în 3 (trei) exemplare format tipărit și un exemplar în format 

electronic (PDF și editabil). De asemenea, toate structurile de date vor fi predate în format vectorial și 

excel (word).  

   

 

Arhitect – Șef municipiul Chișinău 

Şef al Direcției Generale Arhitectură, 

 Urbanism și Relații Funciare                                                                                

             

Sergiu BOROZAN 
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                                                   Anexă la caietul de sarcini  

           Pentru elaborarea Concepţiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii          
 

         
1.1       Viziunea şi obiectivele  Concepţiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii 

transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău 
 

VIZIUNE 

 Un sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur, proiectat să  promoveze dezvoltarea 

economică şi teritorială incluzivă din punct de vedere social şi să asigure  o calitate 

ridicată a vieţii în zona urbană analizată. 
 

OBIECTIVELE CONCEPŢIEI 
 

I. ACCESIBILITATE – Toţi cetăţenii au opţiuni   viabile de transport public, care le permit 

accesul la destinaţii şi servicii esenţiale; 

II. SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE  - Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii în circulaţie; 

III. MEDIU –Reducerea poluării fonice şi a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a 

consumului de energie; 

IV. EFICIENŢĂ ECONOMICĂ – Îmbunătăţirea eficienţei  şi rentabilităţii transportului de 

persoane şi mărfuri; 

V. CALITATEA MEDIULUI URBAN – Contribuie la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului 

urban şi la proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetăţenilor, economiei şi societăţii în 

general. 

 

1.2     Metodologia de elaborare a   Concepţiei  
 

1.   Colectarea datelor şi primele consultări cu factorii implicaţi 

2.   Analiza factorilor şi identificarea problemelor de mobilitate 

3.   Elaborarea modelului de transport  (software utilizat ca instrument pentru analiza scenariilor 

de mobilitate şi a proiectelor aferente) – etapă bazată pe datele colectate la pasul 1 şi realizată  în 

paralel cu pasul 2 

       4.   Identificarea măsurilor şi proiectelor propuse, grupate în scenarii alternative 

 

         

               Propuneri de a fi incluse în CAIETUL DE SARCINI  parvenite ca 

urmare a consultărilor publice, inclusiv cu specialişti în domeniul 

urbanismului:   
 

 Compartimentul  III.SCOPUL LUCRĂRII se completează cu un abzaţ suplimentar:                           

       

      - Documentul strategic scopul căruia este soluționarea problemelor de circulație 
caracteristice tuturor modurilor de deplasare (pietonal, biciclete, transportul public, 
transportul auto) va aprecia factorii care influențează circulația și direcțiile principale de 
dezvoltarea a infrastructurii drumurilor, care vor contribui la atingerea obiectivelor privind 
accesibilitatea, siguranța și securitatea în trafic, protecția mediului, eficiența energetică și 
calitatea mediului urban.  
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Compartimentul VI. Elaborarea concepţiei faza I - Strategia şi direcţiile de dezvoltare a 

infrastructurii transporturilor pentru anii 2018-2042 Etapa III - Reglementări se completează 
cu următoarele puncte: 
      -  Aprecierea capacităţii de traffic a reţelei stradale (pe segmente şi noduri), inclusiv pentru 
perioada de perspectivă; 
      - Stabilirea liniilor roşii a străzilor magistrale cu condiţia de păstrare maximă a zonelor 
construite protejate cu valoare istorică; 
 
           La etapa de organizare a procedurii de desfăşurare a licitaţiei de achiziţie publică a 
lucrărilor de elaborare a proiectului  “Concepția  de dezvoltare durabilă a infrastructurii 
transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău”    în conţinutul temei-program  se vor 
specifica inclusiv şi următoarele studii şi proceduri : 
 
             Pct.7 Pregătirea datelor iniţiale   - STRATEGIA ȘI DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR PENTRU ANII 2018-2042 

   

Etapa I – Consultarea studiilor/ planurilor existente și Colectarea datelor inițiale: 

 Consultarea studiilor și planurilor de transport existente; 

 Consultarea și analiza strategiilor și planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului 

existente; 

 Evaluarea acțiunilor implementate propuse de proiectele anterioare;  

 Organizarea anchetelor privind datele necesare; 

 Date statistice privind evoluția demografică și socio-economică pe teritoriul municipiului 

Chișinău: tablou demografic general, dispersia populației în teritoriu, determinarea și 

cartografierea locurilor de muncă din municipiu; 

 Date privind deplasările locuitorilor în diferite perioade ale zilei și săptămânii obținute în 

rezultatul colaborării proiectanților cu companiile mobile pentru a cartografia circulația; 

 Date despre durata deplasărilor și congestiile de trafic în rețeaua de transport din Chișinău; 

 Date privind numărul angajaților și graficul de lucru din instituții publice și private obținute 

prin colaborarea proiectanților cu diferite instituții; 

 Date privind cantitatea și graficul de transportare a mărfurilor posibil de obținut prin 

colaborarea cu centrele de logistică; 

 Date privind proiectele în curs de dezvoltare care vor fi obținute prin colaborarea cu Direcția 

generală arhitectură, urbanism și relații funciare, datorită cărora vor fi determinate funcțiunile 

noi și respectiv datele conexe (numărul populației, străzi propuse, parcări etc.); 

 Date privind frecvența utilizării taxi-urilor de către populație în funcție de perioada zilei și a 

săptămânii, date posibil de obținut prin intermediul colaborării cu firmele de taxi-uri; 

 Colaborarea cu Direcțiile de înregistrare a transportului privind colectarea datelor ce ține de 

vechimea automobilelor și evoluția numărului de automobile în ultimii 5 ani; 

 Date despre infrastructura de transport: modul de circulație a transportului public, trafic auto, 

trafic de mărfuri, managementul traficului, oferta de transporturi, trafic drumuri publice, 

utilizarea transportului în comun; 
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               Colaborarea cu Direcția generală Transport Public și Căi de comunicație și Regia Transport 

Electric Chișinău pentru colectarea informațiilor privind transportul public; 

 Colectarea indicilor care caracterizează starea mediului; 

 Colectarea informațiilor despre caracteristicile spațiilor publice, verzi și agrement (inclusiv în 

zona centrală).  

 Colectarea datelor privind numărului populației deținătoare de automobile și evoluția acestui 

indice în ultimii 5 ani; 

 Date privind siguranța rutieră cu accent pe accidentele mortale; 

 Date obținute prin metoda chestionării populației privind infrastructura de transport (eșantion 

minim 1% din totalul populației) vor fi organizate cu scopul de a determina originea și 

destinația deplasărilor, opinii privind circulația rutieră și a transportului public; 

 Date și indici care reflectă impactul asupra mediului: calitatea aerului în locații pre-stabilite și 

populația expusă la poluare generată de circulație.  

 

Notă: 

Colectarea de date trebuie să se bazeze pe instrumente și tehnici care îndeplinesc următoarele criterii: 

- Disponibilitate permanentă; 

- Utilizare necostisitoare; 

- Furnizare de rezultate corecte pe perioada implementării. 

 Google stochează informații despre locația tuturor telefoanelor inteligente pe sistem Android care 

includ hărți Google maps și GPS integrat și poate fi utilizat ca sursa pentru analiza deplasărilor.  

 
 
Etapa II - Analiza situației existente: 

1. Contextul demografic și socio-economic 

- Evoluția demografică și distribuția populației pe grupe de vârstă, determinarea centrelor 

de interes pentru fiecare  

- Analiza densității populației și locurilor de muncă, stabilirea zonelor care oferă un procent 

mare de locuri de muncă; 

- Stabilirea terenurilor non-rezidențiale (activități comerciale, sociale, culturale) care atrag 

un flux mare de transport și pietoni; 

- Determinarea zonelor în curs de proiectare și  dezvoltare (locative sau de interes public) 

care vor constitui puncte de atragere a transportului auto și pietonal; 

- Analiza Datelor demografice din municipiul Chișinău și raioanele din apropiere (Ialoveni, 

Strășeni, Orhei, Criuleni); 

2. Rețeaua rutieră 

- Analiza eficienței structurii stradale în contextul actual; 

- Analiza modului de trasare a coridoarelor magistrale internaționale și parametrii acestora; 

- Analiza rețelei rutiere din centrul istoric al or. Chișinău; 

- Analiza circulației transportului rutier în limitele zonei centrale și  istorice; 

- Determinarea densității rețelei de străzi în context supra teritorial (comparativ cu alte 

orașe europene); 
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- Capacitatea de fluiditate a străzilor și drumurilor în orele de vârf și în timpul zilei; 

-  Rețeaua generală/complexă de circulații care cuprinde toate formele de transport din 

zona examinată; 

- Analiza impactului circulației rutiere asupra spațiului public și imaginei urbane în limitele 

orașului Chișinău, în special în zona centrală; 

- Analiza impactului circulației de tranzit asupra orașului; 

3. Rețeaua feroviară 

- Analiza infrastructurii feroviare și gările din mun. Chișinău (pentru pasageri și de marfă și 

determinarea stării fizice); 

- Stabilirea rolului și importanței rețelei feroviare în deplasarea pasagerilor și transportarea 

mărfurilor; 

- Determinarea legăturii dintre stațiile feroviare și alte tipuri de transport, în special cel 

public; 

4. Rețeaua de transport public 

Autobuz, troleibuz și maxi-taxi: 

- Analiza acoperirii infrastructurii de transport public (pentru fiecare mod) și densitatea 

populației și locurilor de muncă pe o raza stabilită în procesul de lucru; 

- Analiza circulației transportului public în diferite perioade ale zilei și săptămânii: orele de 

vârf, în timpul zilei, în week-end; 

- Analiza calității serviciilor asigurate de transportul public; 

- Analiza modului de amplasare a stațiilor de transport public și arie de acoperire (raza de 

deservire), cât și cooperarea acestora cu alte tipuri de transport (feroviar, privat); 

- Analiza circulației transportului public în zona centrală a orașului; 

- Identificarea teritoriilor pentru formarea punctelor intermodale la intrările principale în 

oraș prin analiza detaliată a tipurilor de proprietate și funcțiunilor; 

- Analiza numărului de pasageri pe zi și pe an / pe o linie de transport; 

Structura tarifară: 

- Analiza structurii tarifare pentru fiecare tip de transport public (autobuz, troleibuz, maxi-

taxi) – tipuri de bilete și tarife; 

- Analiza acoperirii cheltuielilor pentru deservire și stabilirea necesității de modificat 

structura tarifară; 

Taximetru: 

- Analiza impactului negativ a taxi-urilor asupra congestionării traficului pe toate arterele din 

oraș, dar și la nivelul stațiilor de taxi și a parcărilor publice; 

5. Mijloace alternative de mobilitate: deplasări pietonale și pe bicicletă 

- Analiza accesibilității pietonale și determinarea infrastructurii pentru pietoni și analiza 

problemelor ce nu permit exploatarea acestora în prezent; 

- Analiza impactului parcărilor auto asupra circulației pietonale și pe biciclete, asupra 

spațiului public; 

-  Determinarea zonelor care constituie puncte de atragere a circulației nemotorizate 

(pietonală și biciclete); 

- Stabilirea preferințelor bicicliștilor pentru infrastructura pentru biciclete; 

- Analiza infrastructurii pietonale care asigură deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă; 
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6.      Managementul traficului 

Siguranța rutieră 

- Analiza și identificarea zonelor cu risc ridicat de accidente și locurilor nesigure în circulația 

pietonilor, bicicliștilor și transportului public/auto; 

- determinarea cauzelor de producere a accidentelor rutiere și cartografierea acestora; 

Congestia 

- Analiza și determinarea cauzelor care duc la congestia traficului rutier în diferite perioade 

ale zilei: orele de vârf și în timpul zilei; 

- Determinarea drumurilor și străzilor cu circulație redusă din cauza congestiilor repetate 

zilnic sau pe toată ziua; 

- Determinarea indicelui de congestie pentru fiecare stradă importantă din oraș; 

- Analiza impactului circulației de tranzit asupra congestiilor din zone diverse ale orașului; 

- Analiza impactul congestiei asupra locuitorilor, mediului și transportului public; 

- Analiza evoluției numărului de automobile în ultimii 5 ani conform datelor eliberate de 

Direcțiile de înregistrare a transportului din mun. Chișinău; 

Parcarea 

- Analiza sistemului existent de parcări auto și pentru biciclete; 

- Determinarea impactului economic a parcărilor asupra bugetului municipal; 

- Analiza impactului parcărilor de automobile asupra circulației pietonale și de biciclete; 

- Analiza infrastructurii de parcări auto din subteran și multietajate; 

- Analiza efectelor parcării gratuite asupra spațiului public și circulației pietonale; 

6. Transport de marfă și logistică 

- Analiza infrastructurii centrelor de logistică și de distribuție a mărfii de pe teritoriul 

municipiului Chișinău și raioanele aferente; 

- Analiza impactului aeroportului asupra transportului de mărfuri; 

- Determinarea importanței aeroportului în rețeaua centrelor de logistică și în transportul 

de marfă; 

- Analiza impactului a transportului greu asupra circulației în diferite ore ale zilei; 

7. Identificarea zonelor complexe 

- Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate – zone centrale protejate, zone 

logistice, poli ocazionali de atracție, zone intermodale – gări, aeroport etc;  

- Analiza și stabilirea zonelor generatoare de trafic – gara de nod, gara de sud, gara centrală, 

aeroport, centre comerciale, centre sociale, centre de sănătate, centre de învățământ, etc; 

- Determinarea importanței zonei centrale în structura urbană și analiza impactului 

transportului auto asupra acesteia; 

- Analiza modului de amplasare și distribuție a zonelor complexe pe teritoriul municipiului; 

8. Evaluarea impactului asupra mediului 

Poluarea aerului: 

- Evaluarea impactului generat de trafic asupra calității aerului, și anume categoriile: gazele 

anorganice (oxizi de azot, dioxid de sulf, dioxid de carbon, ozon); materii sub formă de 

particule (particule în suspensie, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 sau 

2,5nm, fum negru); componentele materiilor sub formă de particule (carbon elementar, 

hidrocarburi policiclice, plumb); compuși organici volatili (benzen, butadienă); 

- Determinarea și analiza comparativă a indicilor ce caracterizează nivelul de poluare a 

aerului pe zone ale orașului; 
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- Determinarea numărului de automobile vechi a căror emisie de CO2 depășește normele 

admisibile și impactul acestora asupra mediului; 

- Analiza și identificarea infrastructurii pentru deservirea transportului ecologic de pe 

teritoriul municipiului; 

Zgomot: 

- Analiza și identificarea zonelor expuse la zgomot în diferite perioade ale zilei; 

- Determinarea impactul zgomotului asupra populației pe baza analizei resurselor majore de 

zgomot din oraș: traficul rutier, traficul feroviar, traficul aerian și activități industriale; 

 

Etapa III – Reglementări privind abordarea obiectivelor strategice: Siguranță și securitate în trafic, 

Accesibilitate,  Mediu, Eficiență economică și Calitatea mediului urban. 

 

1. Siguranța și securitate în trafic: 

- Elaborarea modelului de transport cu ajutorul utilizării programului PTV VISUM; 

- Promovarea sistemelor inteligente de transport (conceptul smart city); 

- Eliberarea zonei centrale de circulația de tranzit și redirecționarea transportului auto 

înafara limitei zonei istorice; 

- Oferirea soluțiilor pentru zonele cu număr mare de accidente din Chișinău; 

- Dezvoltarea de politici pentru creșterea siguranței rutiere și campanii de educare privind 

politicile de siguranță rutieră.  

2. Accesibilitate: 

Deplasările nemotorizate: 

- Organizarea rețelei extinsă de străzi și areale cu prioritate pentru pietoni și pentru o rețea 

de piste pentru biciclete către zone principale de interes (locuri de muncă, educație, 

comerciale și de recreere); 

- Reorganizarea transportului și circulației în limitele orașului Chișinău ținând cont de 

ierarhizarea deplasărilor după importanță (pietoni, cicliști, transportul public, transportul 

privat): dezvoltarea de bulevarde favorabile pentru pietoni; 

- Înființarea rețelei utilitare și rețelei de agrement pentru biciclete: piste de biciclete și locuri 

de parcare; 

- Oferirea de linii directoare privind proiectarea infrastructurii pentru biciclete; 

- Introducerea unui sistem de închiriere pentru biciclete; 

- Crearea de parcări transfer de tip Park&Ride la stațiile cheie de transport public; 

- Introducerea de noi zone prioritare pentru pietoni în zona centru a orașului Chișinău, în 

special asigurarea legăturii între zonele istorice: zone pietonale și cu utilitate mixtă; 

- Oferirea de îmbunătățiri privind accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă; 

Transportul public: 

- Stabilirea unei strategii și plan de investiții pentru îmbunătățirea calității, securității și 

accesibilității infrastructurii și serviciilor de transport public; 

- Propunerea unei rețele extinse de transport integrat pentru tot municipiul Chișinău, care 

să contribuie la diminuarea utilizării automobilului; 

- Reabilitarea infrastructurii de transport public; 

- Introducerea autovehiculelor ecologice pentru transportul public; 

- Propunerea modurilor noi de transport public: tramvai, transport pentru realizarea 

coridorului de transport rapid; 

- Implementarea sistemului intermodal care să reunească mai multe tipuri de transport în 

comun, facilitând conexiunile dintre acestea;  

Transportul rutier și rețeaua de parcări:  
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- Organizarea circulației rutiere și determinarea politicii integrate privind  parcajele; 

- Introducerea unui sistem de gestionare a parcărilor din stradă din centrul orașului; 

- Realizarea și implementarea unei politici privind parcarea rezidențială; 

- Introducerea de vehicule electrice de livrări și utilitare; 

- Reorganizarea  tramei stradale drumurilor pentru municipiu cu includerea centurii 

ocolitoare; 

- Proiectarea conexiunii rutiere dintre sectoarele orașului și între oraș și municipiu cu scop 

de a exclude circulație de tranzit; 

- Reconfigurarea profilelor rețelei stradale pentru favorizarea deplasărilor pietonale, pentru 

desfășurarea circulației în siguranță și într-un mod plăcut, în special în apropierea școlilor, 

instituțiilor publice și de servicii existente și propuse; 

- Conservarea tramei stradale din limitele zonei centrale pentru a păstra identitatea 

acesteia; 

- Stabilirea zonelor cu restricții de circulații; 

- Formarea unui inel de circulație ca centură ocolitoare la zona centrală și eliminarea 

traficului de tranzit din zona centrală; 

- Organizarea centrelor de transbordare la intrările principale ale orașului cu amenajarea 

parcărilor publice; 

- Elaborarea și implementarea unei strategii în domeniul logisticii urbane în localitățile 

municipiului; 

3. Managementul mobilității: 

- Managementul mobilității; 

- Introducerea unui sistem de operare pentru transportul public: centru de control, 

informare în timp real, dispecerizare, adaptare, siguranță personal; 

- Implementarea unei scheme de integrare tarifară; 

              Pct.12 Termenele  de realizare şi costul lucrării -   Rezultatele proiectului vor fi 

documentate într-o serie de rapoarte în funcție de fazele stabilite. Livrabilele includ următoarele 

rapoarte:  

Faza I: 

 Raportul de Început                                       (de la o lună de la începerea proiectului)  

Oferă o revizuire ale datelor și documentelor obținute și va include o descriere a 

disponibilităților datelor și lista cu sondaje.  

 Rapoarte lunare de progres                         (în fiecare lună începând cu luna a doua) 

Descrie pe scurt sarcinile realizate luna anterioară și cele planificate pentru luna următoare, 

furnizează informații privind disfuncționalitățile întâmpinate și soluțiile de remediere. 

Obiecțiile experților vor fi anexate la Raportul de progres.  

 Raportul interimar 1                                       (la 4 luni de la începerea proiectului) 

Conține raportul privind ancheta cu prezentarea sintetică a rezultatelor obținute din analiza 

situației existente, și, totodată va include un raport privind modelarea traficului și punctele 

strategice adoptate pentru etapa III.  

 Raportul interimar 2                                       (la 6 luni de la începerea proiectului) 

Include prezentarea variantelor pentru Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurilor de 

transport (power point) și expunerea documentației pentru consultări publice. 

 Raportul final – Draft                                      (la 7 luni de la începerea proiectului) 

Include livrarea Concepției și descrierea tuturor propunerilor legate de elaborarea proiectului, 

prezentarea grafică și raportul privind rezultatele implementării soluțiilor propuse. Observațiile 

din partea experților și CMC vor fi introduse în maxim o lună după înaintarea acestora. 

Raportul final va fi înaintat la o lună după primirea observațiilor din partea experților și CMC. 



17 

 

Faza II: 

 Raportul interimar 3                                       (la 3 luni de la începerea Fazei II) 

Include prezentarea planului de acțiuni și implementare pentru perioada scurta și medie. prin 

stabilirea tuturor actorilor implicați, prin determinarea bugetului necesar și autoritățile 

responsabile.  

 Raportul final -  Planul de acțiuni               (estimat la  12 luni de la începerea proiectului)                          
                                                                                              (depinde de perioada de aprobare a Fazei I) 

Planul de acțiuni va fi înaintat la cinci luni aprobarea Fazei I la CMC și obținerea avizelor de la 

Comisiile de profil. În paralel, vor avea loc consultații publice privind propunerile înaintate. 

Comentariile publicului și ale ONG-urilor vor fi luate în considerare la finalizarea Raportului 

final.  

          Termenul de predare a Concepției este de 7 luni pentru Faza I de la data semnării contractului, 
și 5 luni alocate pentru Faza II din ziua aprobării Fazei I. 
  Pe parcursul elaborării documentației, materialele de proiect vor fi prezentate preventiv 

pentru consultare și examinare Comisiilor de profil ale Consiliului Municipal Chișinău, cu specialiștilor 

Primăriei mun. Chișinău, experților în domeniu și organizate consultări cu populația conform graficului 

stabilit în capitolul V.  

    

                                                       Arhitect – Șef municipiul Chișinău Şef al Direcției Generale                
Arhitectură,Urbanism și Relații Funciare                                                                                

    Sergiu BOROZAN 


